

VARIANTA A



# VARIANTA B



## Řešení vnější fasády Muzea skla a bižuterie - betonové přístavby z roku 1964

### Ideový záměr

Primárním cílem našeho řešení je jednoduchost formy a vizuální čistota.

Do komplikované architektonické situace (secesní budova, Pelantovo schodiště z roku 1964 a Krystal z roku 2020) nechceme vstupovat s dalším excentrickým prvkem.

Navrhujeme monochromní metalickou plochu s jemným perleťovým efektem ve světlé stříbřité barvě.

Toto řešení předkládáme ve dvou variantách:

**A** - metalická barva JUBIZOL Decor

**B** - metalická barva s plnivem ze skleněných střípků JUBIZOL Decor Glitter

Obě varianty mají stejnou ideu: jemně a nenásilně akcentovat subtilní bižuterní materiály: sklo a lehké kovy. Současně zachováváme respekt k původnímu architektonickému záměru této přístavby.

### Technický a konstrukční popis

Realizace proběhne v následujících krocích:

- otryskání stávající fasády vysokotlakým vodním čističem ( WAP)
- zhodnocení povrchu, případně nanesení antifungicidního přípravku Algicide +
- hloubková penetrace JUKOL Primer
- 1. vrstva - nátěr Acrycolor
- 2. vrstva - metalická barva JUBIZOL Decor (poslední krok varianty A)
- 
- do mokré vrstvy uvedené barvy nástřik JUBIZOL Glitter (v případě varianty B)

Doporučení dodavatele: do 3 m výšky ošetřit omítku nátěrem Antigrafitti

### Termín realizace

(vzhledem k povětrnostním podmínkám podle doporučení výrobce barev )  
druhá polovina dubna 2024

### Časový harmonogram:

- otryskání stávající fasády **1 den**
- schnutí **1-2 dny**
- nanesení antifungicidního přípravku Algicide + schnutí **1 den**
- hloubková penetrace + schnutí **1 den**
- 1. vrstva - nátěr Acrycolor + schnutí **1 den**
- 2. vrstva - metalická barva JUBIZOL Decor (poslední krok varianty A) + schnutí **1 den**
- 
- do mokré vrstvy uvedené barvy nástřik JUBIZOL Glitter (v případě varianty B)

v Ústí nad Labem 3. 1. 2024

MgA. Iva Kolorenčová  
MgA. Markéta Váradiová , Art.D

---

CIRCUMPUNCT

<b>Položkový rozpočet, fasáda, Pelantovo schodiště, Jablonec nad Nisou</b>	
pronájem plošiny 5 hod	6 500,00 Kč
tlakové mytí vodou 4 hod	3 000,00 Kč
pronájem lešení 7 dní	10 000,00 Kč
fasádní systém JUBIZOL Dekor, všechny technologické kroky	28 000,00 Kč
JUBIZOL Gliter	3 107,00 Kč
odborné provedení firmou	70 000,00 Kč
vícepráce 30%	36 000,00 Kč
autorský honorář	40 000,00 Kč
autorský dozor	10 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>206 607,00 Kč</b>