

Textová část:

Zdůvodnění ideového záměru díla 1. a 2.

### Návrh č. 1

se odvíjí od odrazů okolních stromů ve sklech nové skleněné přístavby, zároveň poukazuje na secesní tvarosloví, které pracuje s rostlinnými motivy.

Domnívám se však, že by bylo nejlepší ponechat fasádu Pelantova schodiště v barvě jedné - nejspíše bílé.

Složitost a členitost a zároveň kompozice Pelantova schodiště má svoji dobovou kvalitu.

Proto navrhuji kresbu stromu na fasádu namalovat fluorescenční barvou s UV filtrem, kdy kresba bude vidět pouze v noci a za dne bude fasáda čistá - bílá.

### Volba materiálu a stručný technický a konstrukční popis

Obnovím fasádní barvu na všech daných plochách – bílý odstín.

Na tento nátěr zhotovím následně kresbu stromů – větví fluorescenční barvou v několika vrstvách – čím více vrstev, tím více svítí – tím se dá ovlivnit i stínování obrazu

Předpokládaný termín realizace - začátek dubna 2024

### Návrh č. 2

vychází z myšlenky, kdy by bylo nejlepší pro daný objekt Pelantova schodiště ponechat ho v jedné barvě – bílé a to hlavně přes den a v noci fasádu objektu kompletně rozsvítit. Což by obnášelo celou fasádu natřít fluorescenčním nátěrem a tím pádem by i přes noc vyniklo zajímavé tvarosloví tohoto objektu.

Záře a čistota také koresponduje s náplní objektu - sklo a bižuterie.

### Volba materiálu a stručný technický a konstrukční popis

Obnovím fasádní barvu na všech daných plochách – bílý odstín.

Na tento nátěr zhotovím následně nátěr fluorescenční barvou v několika vrstvách – čím více vrstev, tím více svítí.

## Položkový rozpočet

Fasádní barva bílá + práce + lešení.....	110 000 Kč
Fluorescentní nátěr + práce + lešení.....	130 000 Kč
Lešení.....	60 000 Kč
Autorský honorář .....	10 000 Kč
Celkem.....	250 000 Kč















